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I. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna remontu os$rodka kultury i sztuki

,» Resursa Obywatelska”, zlokalizowanego na dziatkach nr. ew.:11/1 132/2, jedn. ewid. :

146301_1/ obreb: 0050 STARE MIASTO, 0040 OBOZISKO/ark 321 30

Zakres opracowania
Etap [

Remont wi¢zby dachowej skrzydta zachodniego, centralnego oraz przybudéwek tych skrzydet w
tym wymiana i wzmocnienie drewnianych elementéw wiezby i stropéw, impregnacja
biobdjczy, grzybobdjcza i przeciwpozarowa elementow drewnianych

Remont kominéw.

Wymiana pokrycia dachowego w czgsci budynku.

Montaz ptotkéw $niegowych w czesci budynku.

Instalacja siatek przeciw ptakom w otworach wentylacyjnych poddasza.

Remont czg¢sci instalacji odgromowe;.

Etap II

Skucie czgsci tynkow

Naprawa peknig¢¢ termicznych muréw.

Wzmocnienie uszkodzonych nadprozy.

Remont lub wymiana poszczegdlnych okien, drzwi i krat okiennych.

Remont instalacji monitoringu.

Uzupetnienie tynkdw od wewnatrz po wymianie okien, drzwi i wzmocnieniu nadprozy

Wykonanie izolacji poziomych scian fundamentowych.

Renowacja tynkéw wykonanych w technologii lekkiej mokre;j.

Renowacja tynkéw mineralnych tradycyjnych w partiach suchych.

Odtworzenie tynkéw cokotowych i przy cokotowych i tynkéw w miejscach zawilgoconych -
tynki WTA

Odtworzenie tynkow ciggnionych na gzymsach.

Wykonanie dylatacji tynku w miejscach samoistnego zdylatowania S$ciany na polgczniu
poszczegdlnych elementu budynku.

Remont figur kamiennych na szczytach, ptyty pamiatkowej i glowic na elewacji front.

Wykonanie obrébek blacharskich.

Remont schodéw zewng¢trznych.

Remont balustrad schodéw zewnetrznych giéwnych i od strony podwérza

Etap III
Instalacja elektryczna w piwnicy
Wzmocnienie poszczegdlnych nadprozy w piwnicy.
Remont tynkéw w piwnicy.
Remont posadzki w piwnicy

Remont schodéw piwnicy
Malowanie elewacji wg. nowej kolorystyki



II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nast¢pujacych rob6t wymienionych
w szczegbdtowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.II.1 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
SST.II.2 45262310-7 Zbrojenie betonu
SST.IIIL.3 45262300-4 Betonowanie
SST.II1.4 45262520-2 Roboty murowe
SST.IILS 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
SST.IIL.6 45321000-3 Izolacja cieplna
SST.II.7 45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury
SST.IIL.8 45430000-0 Pokrywanie podtég
SST.II.9 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
SST.II.10 45442100-8 Roboty malarskie
SST.ILL11 45443000-4 Roboty elewacyjne

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wsp6lne dla robét budowlanych objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizacje¢ i wspétrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego rob6t Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy,

I.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowg lub SST
1 majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2)  $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$ciag powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1
zainteresowanych uzytkownikéw oraz be¢dzie z nimi wspdéipracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy .W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie wykorzystania



opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane 2 dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu
robét.  Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6élowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocze¢ciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do roboét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozg po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie



odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czeSci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZ]J, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjnag przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robét zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw roboét,

- system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét.

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia
niezbe¢dne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robdt

z czgstotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru

bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$§¢ tych materiatéw.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzednie;j
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaf, albo oprze
si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacjg okreslona w pkt. 11 ktére
spelniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiar6w

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego

z element6w robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,



d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki
obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do
celu miesi¢cznej platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materialow

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

Iub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom SST. bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoSci od ustalenh odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgséci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i
ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jako$ci wykonanych czgéci robot.

Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
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wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cz¢sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupelniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protokoty odbioréw czg¢sciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych rob6t wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koficowy) robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych
ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe begdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. 1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
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wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikdw, barier, ozna-kowan i drenazu,

() tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pézn.
zZm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 99! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, p6z.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z 2086).
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, péz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, pdz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposob6éw deklarowania
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terené6w

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, H, III, fV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, instytut Techniki Budowlane;j,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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m.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111300-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastgpujacych robot:.

- demontaz wymiana drewnianej stolarki okiennej

- demontaz ptytek klinkierowych w podcieniach

- demontaz istniejacych obrébek blacharskich

- wyburzenie i poszerzenie otworéw w §cianach konstrukcyjnych wraz z wykonaniem nadprozy

- rozebranie posadzki w potudniowym i pétnocnym skrzydle

- wywoz i utylizacja gruzu i materialéw z rozbiérki ,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Nie wystepuja
3. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.
4. Transport
Transport materialéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5.Wykonanie robét
5.1. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.
Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
- wykona¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,
- przygotowac¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki,
- zaznajomi¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych z zakresem, kolejno$cia i sposobem
wykonywania prac,
- pracownikéw zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.p.,
- przejscia i przejazdy w zasiggu robot zabezpieczy¢ i wyraznie oznakowac,
- rozbidrke rozpoczaé od odiaczenia przez osobe uprawniong napigcia elektrycznego,
e wszystkie roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zapewni¢ maksymalny odzysk
materialéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia,
- przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w miejscach
zagrozenia nie ma oséb postronnych,
e przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
og6lnie obowiazujace,
- szczegoblnie ostroznie prowadzi¢ rozbiérke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkodzi¢.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

- Pokrycie dachowe rozbiera¢ r¢cznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w
sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
5.2. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu.
6. Kontrola jakos$ci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5
1.7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3 jednostko podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét.
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1.8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete specyfikacja. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
1.9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. Tlosci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru
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2. ZBROJENIE BETONU - KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O .

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-IT i A-IIL.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia
widoczne goltym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pr¢téw o wigkszych Srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- Srednic¢ nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.

- Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazde;j
wigzki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m
dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gigciu.

Decyzj¢ o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
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Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztalcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
1 blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi
az do calkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowief normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwoérczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia prgtéw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wia$ciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow
poszczegblnych Srednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robét

Wiszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego .

Odbidr zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnos$ci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw
betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia i
usuni¢cie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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3. BETONOWANIE - KOD CPYV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Elementy konstrukcyjne z betonu B-25,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustaleft normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzagdzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby
cementy te charakteryzowaly si¢ nast¢pujacym sktadem:

Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarto$c¢ alkaliéw do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nast¢pujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyltki

- termin trwalo$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypdw i wysypow.

Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie z PN-
EN 147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
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Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nast¢pujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkni¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zaladowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia
oraz klamry na zewn¢trznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jakos$ci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotno$ci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statoSci zawartoSci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

Ilos¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia og6lne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
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opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o §rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ bulawg na gltebokos¢ 5—8 cm w warstwe poprzednia i
przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosciiod 1,0 do 1,5 m
w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

usuni¢cie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczg¢ciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowacé plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
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Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznig¢ciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac¢
dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoni¢cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje¢ wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

UtozZony beton nalezy utrzymywac¢ w stalej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) R6wnos$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no§nej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

- réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:

wszystkie wystajace nieréwno$ci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem i nast¢pnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymacé
réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i poréw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

— 1 m? wykonanej konstrukcji.

8. Odbiér robét

Wiszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
9. Podstawa platnosci
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Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielggnacje betonu

- rozbiérka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materialéw rozbiérkowych poza granice obiektu..
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza, przygotowanie,
uloZenie, zaggszczenie i wyrOwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badafh. Oznaczenie czasOw wigzania i stalo$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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4. ROBOTY MUROWE - KOD CPV 45262520-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
muraraskich .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
muréw zewngtrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:
Sciany zewnetrzne parteru zaprojektowane jako:
- uzupetnienie $cian z cegly
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru..
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilos¢ cegiel potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa.
- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu
- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadia
si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie.
Ilo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiel.
2.3. Bloczki silikatowe k1.15 MPa
Blloczki petne i drazone
Sa to podstawowe elementy murowe o szerokosciach dostosowanych do wymaganej grubo$ci muru. Dzigki
systemowi piéro-wpust spoiny pionowej nie wypeltnia si¢ zaprawa. Natomiast wewnetrzne kanaly umozliwiaja
prowadzenie instalacji elektrycznej bez koniecznoéci bruzdowania i kucia $cian. Wyprofilowane uchwyty w
powierzchniach bocznych blokéw utatwiajg i przyspieszajag murowanie.
Zastosowanie: kazdy rodzaj $cian.
Dostepne szerokosci blokéw: 8, 12, 15, 181 24 cm.
Wysokos¢ blokéw: 19,8 cm.
Dtugo$¢ blokéw: 33,3 cm
Wymagania:
nasigkliwo$¢ 16%
odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
gesto$é — nie wiecej niz 1,9 kg/dm® dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm® dla drazonych.
2.4. Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 cm z betonu B-20 (§ciany fundamentowe)
2.5. Pustaki wentylacyjne
2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
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1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25

1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie

bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu polaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

- Cegtly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewa¢ lub
moczy¢ w wodzie.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, lacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekracza¢ 17mm,

a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ max nie powinna przekraczac
15 mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiel utamkowych.

- Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiel.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z ceglty jednego wymiaru.

- Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej si¢ wigcej
niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazg¢bione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji

technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu cegty,

liczby szczerb i pgknigé,

odpornos$ci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegélnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym

(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
spos6éb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbiér rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe¢ do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zas§wiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na
budowe, protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

protokdty odbioru materiatow i wyrobéw, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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5. ROBOTY POKRYWCZE - KOD CPV45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wymiang obrébek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym oraz przy zlecani

u, realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy czynno$ci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek ceramicznych
Przedmiotem opracowania jest okres$lenie wymagan odno$nie wlasciwos$ci materialéw, wymagan w zakresie
przygotowania podktadéw i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbioréw.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami o

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogélne
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t pokrywczych dachéwka ceramiczng i cementowa powinny
miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materia

16w przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Materialy podstawowe

— blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej

— sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace

wysytce powinny okres§la¢ miedzy innymi kategori¢ przesigkliwo$ci i wynik badania mrozoodpornos$ci dachéwek),
- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t pokrywczych dachéwkami wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm,

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

3.SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST Wymagania ogdlne

3.2. Sprzgt do wykonywania rob6t

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowiazany

do uzywania takich narze¢dzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych
robot oraz be¢da przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
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wyrobdw transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzié¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:

kleszcze, chwytaki, weiagniki, wézki. Przy zaladunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej
tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:

kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac materialy
wySciétkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane,widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogdélne

5.2. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie o grubosci od 0,5mm do 0,6mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchéw

poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢

dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,

uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B94702:1999
Rynny z blachy powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugos$ci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczlonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na catej

dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugos$ci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad

szerokosci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaty

przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury Zeliwnej na

glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Wymagania ogélne

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia

, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia (szczegétowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniej szej ST.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace

wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegélno$ci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakoSci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podktadu,

— prawidlowos$ci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu robot i po
opadach deszczu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogdlne
7.2. Szczegblowe zasady obmiaru rob6t pokrywcezych dachéwka

Powierzchni¢ pokrycia dachéw dachéwka oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potac
8. ODBIOR ROBOT
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8.1.0gdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogélne

8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachéwka elementami ulegajacymi zakryciu sa podktady i czgsciowo obrébki blacharskie.

Odbiér podktadéw i obrébek blacharskich ulegajacychzakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania
pokrycia (odbiér migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. 1 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podktadéw nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej), w ktdrej ujeto wymagania dla
obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz PN61/B10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podklady i obrébki blacharskie zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa)

i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuni¢cia nieprawidtlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng
przygotowania podktadu badzZ obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy

lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czeéci robot. Odbioru czg¢sciowego robot dokonuje
si¢

dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem
odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem konicowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (konicowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (iloci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw,

wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

sdokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

*szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

edziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

sdokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyroboéw
budowlanych,

eprotokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych, — instrukcje producenta systemu
pokrywczego,

*wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania z
godnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku

nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwiazanh:

*jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci pokrycia dachéwka z
wymaganiami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczeg6towej) i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru,

*jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia

w stosunku do ustalefh umownych,

* w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie
wykonanych robot pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
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Protokét powinien zawierac:

* ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

eocen¢ wynikéw badan,

*wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

sstwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachéwka,
z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (konicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego

dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST Wymagania ogélne pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot pokrywczych dachéwka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
1 ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachéwka stanowi warto$¢
tych

robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwka lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty pokrywcze
dachowka uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,

— odbidr i oczyszczenie podktadu z tat,

— pokrycie dachu dachéwkg z uszczelnieniem pokryciai montazem przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
elementow systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie robdt pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania

robot pokrywczych na wysokoS$ci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachéwka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN77/B02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PNB02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN71/B10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN61/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PNB12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Azl).

PN90/B14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PNEN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PNEN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobéw.

PNEN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

*Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montaSowych (tom I, cze$é III ) Arkady, Warszawa
1990 r.,

*Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:
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Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,
*Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.,
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6. IZOLACYJNA CIEPLNA KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji termicznej .

- Izolacje termiczne stropu nad parterem — wetna mineralna gr. 20 cm

- izolacja posadzek — styrodur gr. 5 cm

- docieplenie $cian w podcieniu styropian EPS 70 gr. 12 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdélne

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywaé dostateczna odporno$¢ w
srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod
badaf podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji termicznych

2.2. Styropian.

Szczegétowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okre§la norma PN-EN 13163,

Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza
niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazw¢ zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢
produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zZrédet ognia.

Transport. Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.3. Welna mineralna -odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 13162:2002.0 ggsto$ci

150-180 kg/m3, klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 A1 - wyrdb niepalny ptyty powinny mie¢ na catej
powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwosc¢.

Pakowanie.

Plyty uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na
opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i
pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Plyty nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

Transport. Plyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie za pomoca elektronarzedzi.

4. Transport

4.1. Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

5. Wykonanie robot

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez
szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkdw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
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papa).

Technologia ocieplenia stropodachu:

1. Wykonanie otworéw technologicznych w dachu o odpowiednim rozstawie pozwalajacym na réwnomierne
ulozenie izolacji.

2. Wtloczenie granulatu za pomoca specjalnego agregatu pneumatycznego z elastycznym we¢zem zakonczonym
dysza.

3. Kontrola grubodci i réwnomierno$ci nanoszonej warstwy za pomocg kamery wprowadzonej w przestrzen
wentylowang.

4.Zamontowanie w miejscach otworéw technologicznych kominkéw wentylacyjnych @ 80 mm w ilo$ci 1 kominek
na ok. 25 m? dachu.

6. Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioré6w materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe¢ do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokély odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,

- protokéty odbioru materialéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- zagruntowanie podloza i potozenie ,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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7. TYNKOWANIE, KELADZENIE GLAZURY
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewngtrznych cementowo-wapiennych , renowacyjnych i gipsowych. oraz oktadzin §cian z ptytek
ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25
135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Okladziny §cian wykonac¢ z ptytek glazury do wysokos$ci 2,0 m w sanitariatach, w pomieszczeniu
porzadkowym. W pomieszczeniu socjalnym wykona¢ oktadzing $ciany z ptytek przy umywalce i zlewie o
wymiarach 3,0 x 1,5 m. Wymiary ptytek ok. 20x25cm, powierzchnia gladka, kolor bezowy. Kolor fugi brazowy.
Styki urzadzen sanitarnych z oktadzing ceramiczng uszczelni¢ silikonem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych

30



temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

GtadzZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego
podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i1 brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzona powierzchni¢ Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wicksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.
6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykladzin

sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu plytek

liczby szczerb i peknige,

odpornos$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznoS$ci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazna nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornoS$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioré6w materialéw i wyrobé6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sptaszczone.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m?. Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

11.8.2. Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
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dokumentacja techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni mig¢dzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
pilsni itp.,

trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

Okladziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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8. INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
KOD CPV 45421146-9 :

INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
KOD CPV 45421152-4

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitow podwieszanych oraz §cianek gipsowo kartonowych
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. powyzej.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu sufitu podwieszanego rastrowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Sufity podwieszane - Na parterze projektuje si¢ wymiang i wykonanie nowych istniejacych sufitéw podwieszanych.
Sufit podwieszany mineralny modutowy, rastry 60x60cm, ruszt z krawedzia widoczna, kolor biaty RAL 9003
Na pietrze przewiduje si¢ malowanie istniejacych sufitéw z gk. W sali toastow wykona¢ ozdobny gzyms obwodowy
jak w sali §lubow.
Scianki dziatowe -wykonanie zabudowy $cianek g-k, rozwigzanie systemowe na ruszcie aluminiowym, poszycie
podwdjna ptyta gk.
Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla
plyt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

L Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
p. zwykla Ognio Wodo wodo- i
odporna odporna ognioodporna
0 02 03 04 05 06
1
1 Powierzchnia Roéwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2 Przyczepno$¢ kartonu do karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb,
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu reka rwat sie, nie powodujac odklejania sie od rdzenia
3 Wymiary i tolerancje [mm] grubo$é 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0)
dlugosé [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtosé réznica w dlugosci przekatnych < 5
4 Masa 9,5 <9,5 - - -
1m2 ptyty o 12,5 <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
grubosci 15,0 <150 13,5-16,0 <150 13,5-15,0
[kg] > 18 <180 16,0-19,0 - -
5 Wilgotno$¢ [ % ] <10
6 Trwatos¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7 Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10

Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 lub 600x1200 mm, ruszt
z krawedzig niewidoczng
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport
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Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 5.2
5. Wykonanie robot
Montaz sufitu.

Ruszt metalowy oraz inne elementy mocowania sufitu dobra¢ do plyt gipsowo-kartonowych wg zalecen producenta
plyt.

Ruszt wykona¢ z profili metalowych . Do §cian montowa¢ profil przyScienny, na ktérym opiera¢ si¢ beda konce
rusztu no$nego. Rozstaw profili, do ktérych mocowana jest ptyta dostosowac¢ od grubosci zastosowanej ptyty oraz
kierunku montazu piyt.

Uwaga ! do mocowania wieszakéw do stropu nie uzywac¢ kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego, gdyz w
przypadku pozaru ulegng one stopieniu, uzywac tylko kotwy metalowe.

6. Kontrola jakosci

Kontrola przeprowadzana jest na biezaco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢ z
wymogami certyfikatéw, wytycznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami producenta. Kontrole, wyniki
badania materialéw sposéb montazu powinny by¢ wpisane do dziennika

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robdét jest: dla pozycji — m2 wbudowanego sufitu.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty wymienione w SST dotyczacej stolarki podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 4.2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 4.5.

o

. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 4.7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
- dopasowanie i wyregulowanie
10. Przepisy zwiazane
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych
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9. POKRYWANIE PODEOG - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Podtoza pod posadzki - cementowe .

Posadzki z ptytek ceramicznych

Parkiet

Wyktadzina obiektowa

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltéw drogowych, wtdknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub welny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

temperatura mi¢kni¢cia— nie normalizuje si¢,

przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, poltaczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i
wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywa¢ si¢ w masie,

wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sig¢,

odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20£2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na plyte
stalowg — bez peknig¢ 1 odpryskow,

gestos$¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

2.6. Posadzki z wyktadziny pcv.

W pomieszczeniach suchych wg wykazu na rzutach kondygnacji utozy¢ posadzki z wyktadziny bezspoinowe;j
przeznaczonej do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu posiadajacej zwigkszong odpornosé
na Scieranie np. typu Tarkett Megalit, tekstura drewna.

Wymagania: grubo$¢ min. 2mm, odpornos$¢ na $cieranie — grupa T, klasa uzytkowa 34/43.

Podtoze betonowe pod posadzki dwukrotnie zagruntowa¢ i wyréwna¢ masga samopoziomujacg o grubosci min. 5
mm z zachowaniem dylatacji. Wyktadzing uktada¢ na podtozu cementowym.

Podtoze powinno by¢ mocne, réwne i suche (wilgotno$¢ max. 3%). Wykladzing przyklei¢ cala powierzchnia do
podioza za pomoca kleju dopuszczonego do montazu wyktadzin elastycznych.

Luzno roztozone arkusze powinny pozosta¢ przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze min. 17°C w celu
dopasowania do podktadu. Styki taczy¢ za pomoca sznura spawalniczego. Posadzke wywinaé na $ciany w formie
cokotu do wysokosci 10 cm. Przed rozpoczgciem uzytkowania wyktadzing zmy¢ ciepta woda z dodatkiem
niewielkiej iloéci fagodnego detergentu.

Posadzki z gresu.
W pomieszczeniach mokrych jak sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe, na korytarzach, na klatce schodowej, na

schodach wewng¢trznych ulozy¢ posadzki ceramiczne z plytek gresu klejonych do podioza przeznaczonych do
obiektow uzyteczno$ci publicznej o duzym natg¢zeniu ruchu np. typu Opoczno, Cersanit.
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Wymagania: wymiary szer. dlug. 30x30 cm, grubo$¢ 8 mm, $cieralno$¢ wgltebna 112 mm3, nasiagkliwosé 0,05%,
wytrzymato$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowo$¢ R9 na schody R10 z reliefem, faktura matowa. Kolor plytek
bezowy, wzor ptytek kamien. Kolor fugi brazowy. Ptytki uktadaé ,,w kratg”.

Plytki wylozy¢ na §ciany w formie cokotu wysokos$ci min. 10 cm.

Posadzki z parkietu.
W pomieszczeniach ogélnodostepnych na pigtrze utozy¢ posadzki z duzej klepki dgbowej grub. 22 mm. Klepke
ulozy¢ w jodetke. Styki posadzki ze $cianami ostoni¢ listwami dgbowymi 2x7 cm. Powierzchni¢ parkietow
cyklinowa¢ i malowa¢ trzykrotnie lakierem pétmatowym o duzej wytrzymatoS$ci na $cieranie przeznaczonym do
obiektéw publicznych o duzym natezeniu ruchu.
W sali §lubéw nalezy zachowac istniejacy uktad mozaiki parkietu. W przypadku wymiany zinwentaryzowa¢ przed
zdemontowaniem.
Wyktadzina podlogowa zabudowana na stopniach schodéw zostanie usuni¢ta i zastapiona materialem (tkaning)
trudnopalnym, pozwalajacym uzyska¢ klas¢ B-s2, dO odpornosci ogniowej, wg. PN-EN 13501-1.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Wylewka samopoziomujaca — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymato$ci nalezy catkowicie usunaé. Suche
wyreperowane podloze nalezy starannie odkurzy¢, nastepnie obficie zagruntowac i pozostawi¢ na 4 godziny do
wyschniecia. Gotowg zaprawe wyla¢ na podloze wyla¢ na podtoze i rozprowadzi¢ dtugg stalowa pacg lub listwa
zgarniajacg.
Wylang zaprawg chroni¢ przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymi przeciagami.
Wyktadziny rulonowe uktada¢ po wyschnigciu zaprawy lecz nie wczesniej niz po 48 godzinach.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciaggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.
Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywacé
wigkszych prze§witéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub
pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.
5.2. Wykonanie wykladzin z ptytek.
Ww wsazanych pomieszczeniach ulozy¢ posadzki ceramiczne z ptytek gresu technicznego klejonych do podtoza

przeznaczonych do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac: ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki.
Wybdr kompozycji klejagcych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa klejaca) musi by¢ przygotowana zgodnie i instrukcjg producenta.
Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywa¢ powierzchni¢ podtoza.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie
wykladziny w ciggu okoto 10-15 minut,
Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci oraz wielko$ci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm,
W przypadka ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod cata powierzchnia
plytki..
Dla uzyskania jednakowej wielko$¢! spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace
szerokosci spoin przy plytkach o dlugosci boku:
- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé
wktadki dystansowe.
W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokotly. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek jak dla podtdg stosuje
si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozZenie ptytek. Dokladny czas
powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
5.3. Wykonywanie parkietu
Wyszczeg6lnienie robot:
Oczyszczenie podtoza. Obsadzenie progéw z katownika. Smarowanie podtoza lepikiem lub klejem , Smarowanie
pidr lub wpustéw desek klejem Ulozenie posadzki, przyklejenie parkietu.

Przybicie listew przysciennych. Utozong posadzke cyklinuje si¢, szpachluje, po czym wykafcza listwami
przypodtogowymi lub cokotami; na koniec parkiet lakieruje si¢, zazwyczaj dwukrotnie.
Jesli parkiet bedzie wykonywany z réznych gatunkéw drewna lub bedzie miat skomplikowany wzdr, trzeba kupié
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okolo 5% wigcej deszczulek.

Przed kupnem deszczutek warto poprosi¢ o zmierzenie ich wilgotno$ci: powinna wynosi¢ od 8 do 11%. Jezeli
posadzke zrobi si¢ z deszczutek zbyt suchych (wilgotno$¢ ponizej 6%), to po utozeniu taka posadzka si¢
zdeformuje: drewno bedzie wchtania¢ wilgo¢ z pomieszczenia lub zbyt wilgotnego podktadu i zwigkszaé swoja
objeto$¢. Wtedy posadzka si¢ wybrzuszy i odklei od podtoza.Jesli drewno bedzie zbyt wilgotne, deszczutki po
ulozeniu wyschna i skurczg si¢, a wskutek tego powstana miedzy nimi duze szpary.

5.4. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukofczeniu rob6t budowlanych
stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb ci$nieniowych.
Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawa cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co najmniej na 24 godziny
przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno ulozona na podkladzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady
szerokosci 2-3 cm.

Arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w
obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cala powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm
miedzy arkuszami, 0,8 mm migdzy ptytkami.

Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek dopuszcza si¢
mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugos$ci spoiny w
pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy wytozy¢ na $ciany lub zastosowacé listwy przyscienne

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob4t materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania rob6t (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m?. Tlo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiladciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnoS$ci materialu z zas§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

e sprawdzenie prawidlowoS$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokows,

e sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy
wykona¢ za pomocg naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.

e sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokows.

9. Podstawa platnosci
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Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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10. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH
ELEMENTOW - KOD CPV 45421100-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki i $lusarki drzwiowej i okienne;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okiennej , balustrad , uchwytéw oraz wyposazenia.
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy

OKNA

- projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej w catym budynku na nowa drewniang, okna skrzynkowe, skrzydio
zewngtrzne z szyba zespolona, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, kolorystyka wg zestawienia. Okna
powtarzaja wyglad obecnych, podzialy i detal. Wymiary okien sprawdzi¢ w naturze. Detal stolarki i posadowienia
wykona¢ wg istniejacej. Okna otwierane do $rodka budynku.

Szkto niskoemisyjne, bezpieczne klasy O2.

Wsp6tczynnik przenikania ciepta U = 1,1 W/m’K

- demontaz krat w oknach na parterze

DRZWI

- projektuje si¢ wymiane drzwi na balkon w sali $lubéw na nowg drewniang, skrzynkowa, U = 1,7 W/m’K

- renowacja 2 sztuk drewnianych drzwi zewnetrznych dwuskrzydlowych w bryle gléwnej oraz 2 sztuk
jednoskrzydtowych w skrzydtach bocznych. Skrzydta zdemontowaé, oscieznice oczy$ci¢. Progi wymienic,
wysoko$¢ mniejsza niz 2 cm. Po zamontowaniu wypionowac i dopasowaé. Zabezpieczy¢ preparatami grzybo i
owadobdjczymi. Prace powierzy¢ firmie wykwalifikowanej w renowacji drewna.
5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie osciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic
1 oczyScic.
Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okienne;j
W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace
osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokoS$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
3 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,
4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy odciezem a
oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywaé do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych .
Of$cieznicg mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru.
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Szczeliny migdzy oScieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem
ITB.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §sladéw pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

e sprawdzenie jako$ci materialéw z ktérych zostala wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robét jest:— m2 wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 18.2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

e dostarczenie gotowej stolarki,

e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

e dopasowanie i wyregulowanie

e ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i1 syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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11. ROBOTY MALARSKIE - KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t malarskich..

- $ciany i sufity malowane farbami lateksowymi

—  wymiana tkanin na §cianach w sali $lubéw, wykonanie nowych listew
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Spoiwa bezwodne
Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowe;j.
Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bgdacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o
wilasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schni¢cia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wode — do farb wapiennych,
terpentyn¢ i benzyne¢ — do farb i emalii olejnych,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakoSci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.
2.4. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5. Wyktadzina w sali Slub6w.

Waga catkowita 400 g/m?

Waga winylu 360 g/m?

Rodzaj podtoza Tekstylne tkane

Odpornos¢ na dziatanie §wiatta 7/8

BS ENISO 105-B02

Wytrzymato$¢ wzgledem rozciggania MD 40 N/cm

TD 30 N/cm

Wytrzymato$¢ wzgledem rozerwania 4500 mN

Zmywanie TAK

Odpornos¢ na plamy Wg normy ASTM D-1308-1987 odporny na

czasowe zabrudzenia olejem, ttuszczem, tagodnymi
kwasami i zasadami

Dtugo$¢ rolki 30 m

Szerokos¢ rolki 130 cm
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas$¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkéw
zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehni¢ zaprawa cementowo-
wapienna..

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilZonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczno$ci i
twardoS$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pahstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
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uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robét
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15.5
Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewn¢trznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natg¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych platéw
powloki, widocznych okiem $§ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.

Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatléw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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12. ROBOTY ELEWACYJNE KOD CPV 45443000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania tynkéw
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

naprawi¢ ubytki tynkéw - uzupehi¢ istniejace ubytki w tynkach zaprawg. Sciany wczeséniej poddaé zabiegom
reperacji i czyszczenia. Zaleca si¢ r¢czne czyszczenie elementéw wystroju architektonicznego. Zaleca si¢ usunigcie
wczesniejszych warstw malarskich. Oczyszczone istniejace podtoze wzmocni¢ preparatem bezbarwnym. Wykona¢
cienka warstw¢ zaprawy unifikacyjnej o grubosci 3-4 mm. Zaleca si¢ zaprawy wapienne i trasowe. Na
powierzchniach plaskich wykona¢ cienka warstwe tynku (2-3mm) barwionego w masie wg projektu kolorystki.

- uzupelnienie ubytkéw w gzymsach przy pomocy odpowiedniej zaprawy szpachlowej, w wigkszych
fragmentach np od strony podwoérka zaleca si¢ odtworzenie czeSci gzymsu. Uzupelnienie profilu poprzedzié
doktadnym mierzeniem z poziomu rusztowania, aby odtworzone fragmenty byte zgodne z istniejacymi. W
wigkszosci profile beda naprawiane tylko za pomoca zapraw iniekcyjnych spajajacych z podlozem i preparatéw
reprofilujacych. Elementy zwietrzale wzmacnia¢ preparatami strukturalnie zabezpieczajacymi. Powierzchnie
wystroju architektonicznego pomalowac¢ farba dyspersyjng krzemiankowa paroprzepuszczalna.

- tynki zewnetrzne $cian, cokotu i kominéw stabo zwigzane z murem sku¢ i wymieni¢ na nowe,
powierzchnie pozostatych tynkéw oczysci¢ i wyréwnaé. Przewidzie¢ do wymiany i uzupetnienia 30%
tynkéw zewnetrznych. Uzupetnienia wykona¢ tynkiem renowacyjnym. Zachowac istniejgce detale
elewacji w postaci gzymséw i boniowania.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
2.1. Roztwér impregnujacy do neutralizacji soli budowlanych, ktéry przeksztatca sole rozpuszczalne w wodzie
(chlorki, siarczany) w sole nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne ograniczajac przemieszczanie tych soli do
$wiezego, jeszcze niehydrofobowego tynku.
2.2.Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skazen podtozy mineralnych w postaci mchéw, porostéw,
glonéw, bakterii i grzybéw plesniowych.
2.3.Srodek do plastyfikowania, i polepszania przyczepnosci wypraw grubowarstwowych. Stosuje sie go jako
domieszke dodawang przy wytwarzaniu zapraw, dla polepszenia ich wlasciwosci, a w szczegdlnosci do zapraw
stuzacych do obrzutki muréw przy tynkach o wymaganej wytrzymatosci i rOwnoczes$nie ciagliwo$ci, do
wykonywania ulepszonego jastrychu, do zapraw stuzacych do spoinowani i przyklejania wyktadzin, jak i do
zapraw uzywanych przy wykonywaniu faset.
2.4 Mineralny tynk renowacyjny o wysokiej zawarto$ci porow powietrznych przystosowany do nakladania
rgcznego i maszynowego. Dzigki porowato$ci posiada zdolno$¢ do wieloletniej akumulacji produktéw krystalizacji
soli a wysoka dyfuzyjno$¢ daje efekt osuszania $cian.
2.5. Szlachetna szpachla trasowo-wapienna (mineralna z dodatkami polepszajacymi przywieranie) posiada
nastepujace wlasciwosci:

-wigze z malymi napreZeniami.

- dyfuzyjna,

-Tatwa w obrdbce.

Jest stosowany do szpachlowania szorstkich, gruboziamistych powierzchni tynkéw mineralnych wewnatiz i na zewnatrz, szczegélnie
tynkéw renowacyjnych, w celu przygotowania pod wymalowania powtokami dyfuzyjnymi. 2.6.Gruntownik oraz rozcienczalnik wyroboéw
krzemianowych posiada nastepujace wasciwosci:

- wzmacnia podtoze oraz zmniejsza jego nasigkliwosc,

- dyfuzyjny,

- bezrozpuszczalnikowy.

4.Transport

4.1.Materialy sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu wielkoscia dostosowanego do ilo$ci tadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.2 Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym
zawilgoceniem.

4.3.Wodg, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczedniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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5.Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podioza
5.1.1.Skucie starych tynkow
Zawilgocone i zasolone obszary tynku usungé wraz z pasem o szerokos$ci nie mniejszej niz 80cm okalajacego,
nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na glebokos¢ 10-15mm od
lica muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskroba¢. Mur i spoiny przetrze¢ szczotkg druciang. Wszelkie
zabrudzenia, ttuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usuna¢ przez zmycie 10% roztworem mydta lub
przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.
5.1.2.Neutralizacja podloza
W zalezno$ci od chtonno$ci nalezy odstonigty mur nasyci¢ jedno lub dwukrotnie preparatem .
5.1.2.2. Usunigcie skazen biologicznych (mchéw, glondw, porostéw, bakterii, grzybéw plesniowych) mechanicznie
np. szczotka druciang. Naniesienie na oczyszczona powierzchni¢ preparatu ¢

5.2. Obrzutka
Na podtoze zneutralizowane preparatem nalezy wykonac¢ obrzutke z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu.
Zaprawa powinna pokry¢ powierzchni¢ §ciany maksymalnie w 50%. Zaprawe nalezy sporzadzi¢ w nastgpujacy
sposob: potaczy¢ wodg z preparatem w stosunku 1:2. Cement i piasek o uziarnieniu 0-4mm wymiesza¢ w stosunku
1:3 (jedna cze$¢ cementu: trzy czesci piasku). Do wody zarobowej dosypywa¢ mieszaning piasku z cementem ciagle
mieszajac do uzyskania potrzebnej — rzadkiej konsystencji (umozliwiajacej szprycowanie z pomocg szczotki,
aparatu natryskowego lub miotetki). Zaprawe z dodatkiem nalezy mieszaé intensywnie przez czas nie diuzszy niz
2 minuty tak, aby nie wprowadzi¢ do mieszaniny zbyt duzej ilo$ci powietrza. Obrzutk¢ wykonywaé w temperaturze
nie nizszej niz +5°C. Przestrzegac¢ nalezy wszystkie reguly sztuki budowlanej takie jak przy wykonywaniu zwyktych
tynkéw z zapraw cementowych. Nalezy chroni¢ §wiezo utozong wyprawe przed zbyt szybkim wysychaniem od
wiatru, temperatury i nastonecznienia.

5.3. Wyréwnanie ubytkéw
Po zwigzaniu i stwardnieniu obrzutki nalezy wyréwna¢ i uzupetni¢ powierzchni¢ $ciany tynkiem wapienno-
cementowym z dodatkiem preparatu napowietrzajacego. Do mieszania uzywac¢ mieszarek przeciwbieznych lub
wolnospadowych.
Podtoze przed natozeniem zaprawy powinno by¢ czyste i wilgotne. Nie zaciera¢ warstwy tynku wyréwnujacego,
pozostawic ja szorstka.

5.4. Wykonanie tynkéw
Tynki renowacyjne zaprawygotowa¢ (wymiesza¢ z woda) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu
tynkarskiego a przy niewielkich ilo$ciach mozna ja takze przygotowa¢ w wiadrze lub pojemniku na zaprawe przy
uzyciu mieszadla i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk nalezy nanosi¢ warstwa grubosci okreslonej w tabeli, przy czym
w jednym zabiegu nie wolno naktadaé warstwy o grubosci wigkszej niz 2cm. Przy wigkszych grubosciach tynk
nanosi¢ etapowo. Uwaga: L.aczna grubo$¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ w zadnym z miejscu mniejsza od
2,0cm. Jezeli tynki uktadane s3 maszynowo to nalezy zastosowac¢ si¢ do nastepujacych zalecen:
Koncéwke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem cigglym wahadlowo-posuwistym, zachowujac optymalng odlegtosé
konicéwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
-nanoszenie obrzutki i gladzi — przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 30cm.
nanoszenie narzutu — przy srednicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy $rednicy dyszy
13-14mm ok. 18cm.
Przy wykonywaniu tynkéw zewnetrznych zaleca si¢ - w celu zwigkszenia przyczepnos$ci warstw tynku do podioza -
stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki
ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich
potaczen i mocowan.
Kazdg poprzednig warstwe bezposrednio po stwardnieniu nalezy poziomymi ruchami uszorstkowic¢ i pozostawi¢ do
wyschnigcia. Po naniesieniu tynku nalezy usung¢ nadmiar materiatu, a powierzchni¢ zatrze¢. Zbyt wczesne
zacieranie powoduje koncentracj¢ srodka wigzacego na powierzchni i moze powodowaé powstawanie rys w wyniku
naprezen skurczowych.
Zabrania si¢ stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Aby uzyskaé
prawidlowa pod wzgledem réwnosci ptaszczyzny powierzchni¢ nalezy wyznaczy¢ lica powierzchni i nastgpnie
wykona¢ tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk.
Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnatrz pomieszczen rozpoczyna si¢ od wyznaczenia horyzontu. W tym celu
w odlegtosci 25-30cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija si¢ w §ciang gwozdzie tak, aby wystawaty ponad
najbardziej wysunigta powierzchni¢ tyle jaka bedzie grubos¢ tynku. Ich wysokos¢ wzgledem siebie sprawdzié
nalezy za pomocg weza wodnego, poziomicy laserowej lub innego przyrzadu. Pomiedzy nimi rozciaga si¢ sznurek
malarski i na jego linii osadza si¢ gwozdzie lub kotki na zaprawie, z ktérej mamy wykona¢ tynk. Do osadzenia kloc-
kéw nie nalezy uzywaé zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku. Réwniez gips,
ktérym umocowane s3 puszki instalacyjne lub przewody elektryczne nalezy usuna¢ a elementy te zamocowac np.
klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przyst¢puje si¢ do wyznaczania lica powierzchni
przysziego tynku. W tym celu do gtéwki skrajnego tj. naroznego gwozdzia wyznaczajgcego horyzont przyktada si¢
pion i po opuszczeniu go az do podtogi wbija si¢ w spoing Sciany, w odlegtosci 15 do 20 cm od podtogi, nowy
gwozdz tak, aby jego gtéwka dotykata sznura pionu. Z kolei mi¢dzy tymi gwozdziami napina si¢ sznur i wzdtuz
niego osadza w $cianie klocki w odlegtosci od 1,5 do 2 m. Jednocze$nie nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby
powierzchnie wszystkich klockéw licowaly w linii pionowej z napigtym sznurem. T¢ samg czynno$¢ trzeba
powtdrzy¢, opuszczajac pion z drugiego skrajnego gwozdzia, umieszczonego na tej samej Scianie. Nastepnie
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nacigga si¢ sznur mi¢dzy gwozdziami pionowych, skrajnych rzedéw i stosownie do linii wytyczonej sznurem
osadza si¢ klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. Mozna, przy wprawie tynkarza, zamiast klockéw
zastosowac¢ narzucone placki zaprawy wyréwnane packa. Po wykonaniu plackéw lub osadzeniu kotkéw przystepuje
si¢ do wykonania paséw kierunkowych, w gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest ,.biciem pasow".
Polega ono na tym, ze na pionowe linie wyznaczone migdzy plackami lub klockami narzuca si¢ pasy z zaprawy i
$cigga si¢ je tatg rowno z powierzchnig plackéw lub klockéw. Uzyta zaprawa musi by¢ ta sama co tynk. Po stezeniu
zaprawy na pasach usuwa si¢ gwozdzie lub klocki, a pozostate po nich §lady zaciera narzutem z kielni. Ten
tradycyjny sposéb jest pracochlonny, ale umozliwia precyzyjne wyznaczenie plaszczyzny $ciany. Mozna zamiast
tego stosowac listwy drewniane, ale jak wyzej to opisano, muszga one zosta¢ usunigte przed ostatecznym
wykoniczeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrania si¢ stosowanie gipsu lub klejéw zawierajacych gips.
Analogicznie wykonuje si¢ ta operacj¢ na powierzchniach zewnetrznych $cian.

W trakcie tynkowania nalezy utrzymywac¢ w czystosci podesty rusztowan czy posadzke (wewnatrz pomieszczen),
aby mozliwe byto ponowne uzycie zaprawy, ktéra spadnie w trakcie wykonywania narzutu. Zaprawe narzuca si¢
kielnig badz czerpakiem réwnomiernie na tynkowang powierzchni¢. Sasiednie rzuty powinny zazebia¢ si¢ miedzy
soba, dopuszczalne sa niewielkie przeswity podtoza. Nadmiar nalezy Sciggac tata lub deska prowadzac jg ruchem
falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarni¢ty nadmiar zaprawy wrzuca si¢ do skrzyni. Narzut

w narozach najlepiej wyréwna¢ za pomoca pac w ksztalcie katownika z ostrym lub owalnym narozem. We
wnekach, na stupach itp. narzut wykonuje si¢ przy zastosowaniu wzornikéw prowadzonych na tymczasowo
zamocowanych listwach prowadzacych (prowadnicach).

5.5. Szpachlowanie i wygtadzanie powierzchni

Przed szpachlowaniem nalezy usuna¢ z podtoza kurz i zabrudzenia. Cato$¢ nawilzy¢ woda. Nalezy przyjac zasade,
ze szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnieciu i zwigzaniu tynku renowacyjnego. Przecigtnie nalezy odczekaé ok.
1 dzien na 1mm grubodci tynku, jednak w zalezno$ci od warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych czas ten moze ulec
zmianie. Wczesdniejsze rozpoczecie szpachlowania moze doprowadzi¢ do pojawienia si¢ rys skurczowych na
powierzchni szpachli.

Nanosi¢ mas¢ warstwami o grubosci od 1 do 2 mm przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym wyschnigciu (ok. 15-
20 minut) mozna powierzchnie zaciera¢ za pomoca packi z filcem. Zacieranie gtadzi wykonuje si¢ ruchem kolistym.
W czasie zacierania tynku nalezy w miar¢ potrzeby skrapia¢ go woda przy pomocy pedzla, aby zaprawa nie ciggneta
si¢ za packa lub nie kruszyla si¢ i odpadata, jezeli jest za sucha. Szpachla nie nadaje si¢ po wyschni¢ciu do
szlifowania.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy mi¢dzy pasmami nie
powinny by¢ szersze niz pasma. Nast¢pnie wypeltnia si¢ przerwy migedzy pasmami. Grubo$¢ gtadzi po recznym jej
wyréwnaniu powinna wynosi¢ ok. 2mm.

5.6. Przygotowanie do malowania

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepno$¢. Dlatego chtonne podioze
nalezy zagruntowa¢ preparatem w rozcienczeniu woda w stosunku 1:1 jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupetnien
tynkéw nalezy fluatowaé oraz po 24 godzinach sptuka¢ woda.

5.7. Malowanie tynk6éw

Farba silikonowa moze by¢ nanoszona pgdzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikna¢ widocznych potaczen
pracowa¢ nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne cato$ci nalezy malowac bez przerw
w pracy. Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.)
nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.
Poniewaz sktadnikami farby krzemianowej sa materialy naturalne mozliwe sa niewielkie réznice intensywnosci
koloréw. Dlatego materiaty pochodzace z r6znych partii (r6zne charge) nalezy wymieszaé lub stosowaé na
oddzielnych powierzchniach.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, kruszyw przeznaczonych i
gotowych mieszanek oraz preparatéw do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacji. Szczeg6lnie nalezy zwrdci¢ uwage na terminy przydatnosci.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwo$ci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz gotowych
mieszanek i preparatéw okre§lone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.

6.2.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szcze gélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyklych jak i renowacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podlozy,

- mrozoodpornos$ci tynkéw zewngtrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynku, taczna grubo$¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza ni 2,0cm,

- wygladu powierzchni tynku,
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- prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzegania wla$ciwej dlugosci przerw technologicznych migdzy poszczeg6lnymi warstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.0bmiar robét

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu zgodnie z zasadami
przedmiarowania opisanymi w KNR Powierzchnig pilastréw i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w
stanie surowym. Powierzchni¢ tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na plaszczyzne pozioma. Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w
rozwini¢ciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotyn
kowanych, ciaggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m.
Tlos¢ tynkéw w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbiér robét

8.1. Odbidr podtoza

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapie niem do rob6t tynkowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢
po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych
rozwiazan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do niz-
szej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykonaé roboty tynkowe.
8.3. Odbidr tynkéw

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu $cienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3mm na Imb i ogétem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchvlenie prze-
. |odchylenie pow. tynku od ey p
kategoria . . cinajacych si¢
vik plaszczyzny i odchylenie | . . ! dk
ynku krawedzi od lini . [pionowego poziomego plaszczyzn od kata w
awedz1 od linii prostej dokumentacji proj.
0
I nie podlegaja sprawdzeniu
la
I <4mm na dlugos$ci taty  |<3mm na <4mm na dlugosci 1m <4mm na
kontrolnej 2m dlugoséci 1m 1 <10mm na dtugosci $ciany|dtugosci Im
<2mm na Im i ogétem <
<3mm i w liczbie <3 na |4mm w pomieszczeniach |[<3mm na dlugosci Im <3mm na
11 dlugosci taty kontrolnej |do 3,5m wysokoSci oraz <|i ogétem <6mm na dhucodci 1m
2m 6mm w pomieszczeniach |powierzchni $ciany £
wyzszych
<1,5mm na 1m i ogétem
< -
1aY% <2mm i w liczbie <2 na _??mm W po <2mm na dlugosci Im
.. . |mieszczeniach do 3,5m |7 <2mm na
1A% dlugosci taty kontrolnej . i ogélem <3mm na .
wysokosci oraz <4mm w . L, dlugosci 1m
[Vw 2m . . powierzchni $ciany
pomieszczeniach
wyzszych

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek Niedopuszczalne sa
nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotéw krystalizujacych soli na powierzchni tyn kéw, plesni itp.,
- trwale §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podloza, spekania tynkéw.
8.3.3. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikéw badan,
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- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9.Podstawy platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m2 wykonania tynkéw na $cianach i kazdy metr
biezacy osciezy, opasek i profili ciggnionych wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych

przez Zamawiajacego.
10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw. Okres$lenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw. Okres$lenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002

Cement. Cze¢$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002

Cement. Cze¢$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane. Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg¢$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci
i ocena zgodnosci

PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do muréw

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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13. INSTALOWANIE WIND - KOD CPV 45313100-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wind.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu montaz
dzwigéw
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Projektuje si¢ wykonie podnosnika przelotowego mi¢dzy parterem a pierwszym pictrami w duszy schod6éw, kabina
dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych o wymiarach 110x140 cm, konstrukcja stalowa samono$na, dwa
przystanki, wysoko$¢ podnoszenia 3,54 m. Obudowa szybu ze szkta hartowanego P2, profile malowane kolor RAL
7015 , naped podnosnik Srubowy. Nosnos¢ 400 kg. Projekt obudowy szybu wg dostawcy podno$nika, wymiary
zewngtrzne szybu 1455x1530 mm. Fundament zelbetowy.

3. Sprzet
Montaz sprzetem przewidzianym przez producenta.
4. Transport.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5.Wykonanie robét
Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej dzwigu wraz z uzgodnieniem w UDT.
Montaz kompletnych wind wraz z drzwiami przystankowymi, tablicg
sterownicza, wyposazeniem i osprzetem elektrycznym oraz instalacja ochronng.
6. Kontrola jakosci robét
Zgodnie z wymogami UDT
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest ilo§¢ zamontowanych i odebranych przez UDT wind.
8. Odbiér robét
Wystawienie deklaracji zgodnoS$ci i oznaczenie wyrobu znakiem CE, zgodnie z Dyrektywa
Maszynowa.
Zgloszenie dzwigu do odbioru przez UDT (Uzytkownik).
Uzyskanie Decyzji UDT zezwalajacej na eksploatacje dzwigu.
Protokét odbioru robét wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi dzwigu.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za zmontowany i odebrany przez UDT dzwig.
10. Uwagi szczegotowe
Normy i rozporzadzenia zharmonizowane z dyrektywa 95/16/WE
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